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2 － 6 － 2 浚渫土処理工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 13
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第 ４ 節 地盤改良工 6- 河川編 14

3 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 14
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4 － 8 － 8 階 段 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 25

4 － 8 － 9 観測施設工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 25

第 ９ 節 鋼管理橋上部工 6- 河川編 25

4 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 25

4 － 9 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 26

4 － 9 － 3 地 組 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 26

4 － 9 － 4 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・・6- 河川編 26

4 － 9 － 5 架設工（ケーブルクレーン架設）・・・・・・6- 河川編 26

4 － 9 － 6 架設工（ケーブルエレクション架設）・・・・6- 河川編 26
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4 － 18 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 31

4 － 18 － 3 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 31

4 － 18 － 4 橋面防水工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 31

4 － 18 － 5 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・6- 河川編 31

4 － 18 － 6 半たわみ性舗装工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 31

4 － 18 － 7 排水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 31

4 － 18 － 8 透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 31

4 － 18 － 9 グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・6- 河川編 32

4 － 18 － 10 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・6- 河川編 32

4 － 18 － 11 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 32

4 － 18 － 12 ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 32

第 ５ 章 堰 6- 河川編 33

第 １ 節 　 適　　用 6- 河川編 33
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第 ２ 節 適用すべき諸基準 6- 河川編 33

第 ３ 節 工場製作工 6- 河川編 34

5 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 3 刃口金物製作工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 4 桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 5 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 6 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 7 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 8 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 9 プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 10 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・6- 河川編 34

5 － 3 － 11 鋳 造 費・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 3 － 12 アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 3 － 13 仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 3 － 14 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

第 ４ 節 工場製品輸送工 6- 河川編 35

5 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

第 ５ 節 軽量盛土工 6- 河川編 35

5 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 5 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 6- 河川編 35

第 ６ 節 可動堰本体工 6- 河川編 35

5 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 6 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 6 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 6 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 35

5 － 6 － 5 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 6 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 7 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 8 床 版 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36
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5 － 6 － 9 堰 柱 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 10 門 柱 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 11 ゲート操作台工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 12 水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 13 閘 門 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 14 土砂吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 6 － 15 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

第 ７ 節 固定堰本体工 6- 河川編 36

5 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 36

5 － 7 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 5 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 6 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 7 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 8 堰本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 9 水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 10 土砂吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 7 － 11 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

第 ８ 節 魚 道 工 6- 河川編 37

5 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・6- 河川編 37

5 － 8 － 3 魚道本体工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 37

第 ９ 節 管理橋下部工 6- 河川編 38

5 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 9 － 2 管理橋橋台工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

第 10 節 鋼管理橋上部工 6- 河川編 38

5 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 3 地 組 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 4 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・・6- 河川編 38
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5 － 10 － 5 架設工（ケーブルクレーン架設）・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 6 架設工（ケーブルエレクション架設）・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 7 架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 8 架設工（送出し架設）・・・・・・・・・・・6- 河川編 38

5 － 10 － 9 架設工（トラベラークレーン架設）・・・・・6- 河川編 39

5 － 10 － 10 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 10 － 11 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

第 11 節 橋梁現場塗装工 6- 河川編 39

5 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 11 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 11 － 3 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

第 12 節 床 版 工 6- 河川編 39

5 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 12 － 2 床 版 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

第 13 節 橋梁付属物工（鋼管理橋） 6- 河川編 39

5 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 13 － 2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 13 － 3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 13 － 4 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 39

5 － 13 － 5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 13 － 6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 13 － 7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 13 － 8 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

第 14 節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋） 6- 河川編 40

5 － 14 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 14 － 2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 14 － 3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 14 － 4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

第 15 節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋） 6- 河川編 40

5 － 15 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 40

5 － 15 － 2 プレテンション桁製作工（購入工）・・・・・6- 河川編 41
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5 － 15 － 3 ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 4 プレキャストセグメント製作工（購入工）・・6- 河川編 41

5 － 15 － 5 プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 6 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 7 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 8 架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 9 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 15 － 10 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 41

第 16 節 コンクリート管理橋上部工(ＰＣホロースラブ橋) 6- 河川編 41

5 － 16 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 41

5 － 16 － 2 架設支保工（固定）・・・・・・・・・・・・6- 河川編 42

5 － 16 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 42

5 － 16 － 4 ＰＣホロースラブ製作工・・・・・・・・・・6- 河川編 42

5 － 16 － 5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 42

第 17 節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ箱桁橋） 6- 河川編 42

5 － 17 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 42

5 － 17 － 2 架設支保工（固定）・・・・・・・・・・・・6- 河川編 42

5 － 17 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 17 － 4 ＰＣ箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 17 － 5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

第 18 節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋） 6- 河川編 43

5 － 18 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 4 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 18 － 8 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

第 19 節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋） 6- 河川編 43

5 － 19 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43
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5 － 19 － 2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 19 － 3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

5 － 19 － 4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 43

第 20 節 付属物設置工 6- 河川編 44

5 － 20 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 3 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 4 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 5 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 6 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 7 階 段 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 8 観測施設工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

5 － 20 － 9 グラウトホール工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 44

第 ６ 章 排水機場 6- 河川編 45

第 １ 節 　 適　　用 6- 河川編 45

第 ２ 節 適用すべき諸基準 6- 河川編 45

第 ３ 節 軽量盛土工 6- 河川編 45

6 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 45

6 － 3 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 6- 河川編 45

第 ４ 節 機場本体工 6- 河川編 45

6 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 45

6 － 4 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・6- 河川編 46

6 － 4 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 46

6 － 4 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 46

6 － 4 － 5 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 46

6 － 4 － 6 本 体 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 46

6 － 4 － 7 燃料貯油槽工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 46

第 ５ 節 沈砂池工 6- 河川編 47

6 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 47

6 － 5 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・6- 河川編 47

6 － 5 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48
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6 － 5 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

6 － 5 － 5 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

6 － 5 － 6 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

6 － 5 － 7 コンクリート床版工・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

6 － 5 － 8 ブロック床版工・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

6 － 5 － 9 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 48

第 ６ 節 吐出水槽工 6- 河川編 49

6 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・6- 河川編 49
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1 － 14 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 10

1 － 14 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・7- 河海編 10

1 － 14 － 3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 10

1 － 14 － 4 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 10

1 － 14 － 5 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・7- 河海編 10

1 － 14 － 6 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・7- 河海編 10

1 － 14 － 7 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 10

1 － 14 － 8 側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 11

1 － 14 － 9 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 11

1 － 14 － 10 縁 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 11

1 － 14 － 11 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 11

第 15 節 付帯道路施設工 7- 河海編 11

1 － 15 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 11

1 － 15 － 2 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 11

1 － 15 － 3 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 11

1 － 15 － 4 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 11

第 ２ 章 突堤･人工岬 7- 河海編 12

第 １ 節 　 適　　用 7- 河海編 12

第 ２ 節 適用すべき諸基準 7- 河海編 12

第 ３ 節 軽量盛土工 7- 河海編 12

共通仕様書目次　－42－



土木工事共通仕様書

2 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 12

2 － 3 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 7- 河海編 12

第 ４ 節 突堤基礎工 7- 河海編 12

2 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 12

2 － 4 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 13

2 － 4 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・7- 河海編 13

2 － 4 － 4 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 13

2 － 4 － 5 吸出し防止工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 13

第 ５ 節 突堤本体工 7- 河海編 13

2 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 13

2 － 5 － 2 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 3 被覆石工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 4 被覆ブロック工・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 5 海岸コンクリートブロック工・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 6 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 7 詰 杭 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 8 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 9 石 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 14

2 － 5 － 10 場所打コンクリート工・・・・・・・・・・・7- 河海編 15

2 － 5 － 11 ケーソン工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 15

2 － 5 － 12 セルラー工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 16

第 ６ 節 根固め工 7- 河海編 17

2 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

2 － 6 － 2 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

2 － 6 － 3 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

第 ７ 節 消 波 工 7- 河海編 17

2 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

2 － 7 － 2 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

2 － 7 － 3 消波ブロック工・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 17

第 ３ 章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤） 7- 河海編 18

第 １ 節 　 適　　用 7- 河海編 18

共通仕様書目次　－43－



土木工事共通仕様書

第 ２ 節 適用すべき諸基準 7- 河海編 18

第 ３ 節 海域堤基礎工 7- 河海編 18

3 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 18

3 － 3 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 18

3 － 3 － 3 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 18

3 － 3 － 4 吸出し防止工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

第 ４ 節 海域堤本体工 7- 河海編 19

3 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

3 － 4 － 2 捨 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

3 － 4 － 3 海岸コンクリートブロック工・・・・・・・・7- 河海編 19

3 － 4 － 4 ケーソン工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

3 － 4 － 5 セルラー工・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

3 － 4 － 6 場所打コンクリート工・・・・・・・・・・・7- 河海編 19

第 ４ 章 浚渫（海岸） 7- 河海編 20

第 １ 節 　 適　　用 7- 河海編 20

第 ２ 節 適用すべき諸基準 7- 河海編 20

第 ３ 節 浚渫工（ポンプ浚渫船） 7- 河海編 20

4 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 20

4 － 3 － 2 浚渫船運転工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 20

4 － 3 － 3 作業船及び機械運転工・・・・・・・・・・・7- 河海編 20

4 － 3 － 4 配 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 20

第 ４ 節 浚渫工（グラブ船） 7- 河海編 21

4 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

4 － 4 － 2 浚渫船運転工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

4 － 4 － 3 作業船運転工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

4 － 4 － 4 配 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

第 ５ 節 浚渫土処理工 7- 河海編 21

4 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

4 － 5 － 2 浚渫土処理工・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 21

第 ５ 章 養　浜 7- 河海編 22

第 １ 節 　 適　　用 7- 河海編 22

共通仕様書目次　－44－



土木工事共通仕様書

第 ２ 節 適用すべき諸基準 7- 河海編 22

第 ３ 節 軽量盛土工 7- 河海編 22

5 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 22

5 － 3 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 7- 河海編 22

第 ４ 節 砂 止 工 7- 河海編 22

5 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 22

5 － 4 － 2 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・7- 河海編 22

第 ８ 編 砂　防　編

第 １ 章 砂防堰堤 8- 砂防編 1

第 １ 節 　 適　　用 8- 砂防編 1

第 ２ 節 適用すべき諸基準 8- 砂防編 1

第 ３ 節 工場製作工 8- 砂防編 1

1 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 1

1 － 3 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 3 － 3 鋼製堰堤製作工・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 3 － 4 鋼製堰堤仮設材製作工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 3 － 5 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

第 ４ 節 工場製品輸送工 8- 砂防編 2

1 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

第 ５ 節 軽量盛土工 8- 砂防編 2

1 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 5 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 8- 砂防編 2

第 ６ 節 法 面 工 8- 砂防編 2

1 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 6 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 6 － 3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 6 － 4 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 6 － 5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 2

1 － 6 － 6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

共通仕様書目次　－45－
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1 － 6 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

第 ７ 節 仮締切工 8- 砂防編 3

1 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

1 － 7 － 2 土砂・土のう締切工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

1 － 7 － 3 コンクリート締切工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

第 ８ 節 コンクリート堰堤工 8- 砂防編 3

1 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 3

1 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・8- 砂防編 4

1 － 8 － 3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 4

1 － 8 － 4 コンクリート堰堤本体工・・・・・・・・・・8- 砂防編 4

1 － 8 － 5 コンクリート副堰堤工・・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

1 － 8 － 6 コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

1 － 8 － 7 間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

1 － 8 － 8 水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

第 ９ 節 鋼製堰堤工 8- 砂防編 5

1 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 5

1 － 9 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 4 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 5 鋼製堰堤本体工・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 6 鋼製側壁工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 7 コンクリート側壁工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 8 間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 9 水 叩 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 9 － 10 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

第 10 節 護床工・根固め工 8- 砂防編 6

1 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 10 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 10 － 3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 6

1 － 10 － 4 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 10 － 5 間 詰 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

共通仕様書目次　－46－



土木工事共通仕様書

1 － 10 － 6 沈 床 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 10 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 10 － 8 元 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

第 11 節 砂防堰堤付属物設置工 8- 砂防編 7

1 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 11 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 11 － 3 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 11 － 4 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 11 － 5 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

1 － 11 － 6 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 7

第 12 節 付帯道路工 8- 砂防編 8

1 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 4 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 5 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 6 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 7 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 8 側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 9 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 10 縁 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 12 － 11 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

第 13 節 付帯道路施設工 8- 砂防編 8

1 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 13 － 2 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 13 － 3 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 8

1 － 13 － 4 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 9

第 ２ 章 流　　路 8- 砂防編 10

第 １ 節 　 適　　用 8- 砂防編 10

第 ２ 節 適用すべき諸基準 8- 砂防編 10

第 ３ 節 軽量盛土工 8- 砂防編 10

共通仕様書目次　－47－



土木工事共通仕様書

2 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 3 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 8- 砂防編 10

第 ４ 節 流路護岸工 8- 砂防編 10

2 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 4 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 4 － 3 埋戻し工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 4 － 4 基礎工（護岸）・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 10

2 － 4 － 5 コンクリート擁壁工・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 4 － 6 ブロック積擁壁工・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 4 － 7 石積擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 4 － 8 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11

2 － 4 － 9 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・・8- 砂防編 11
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1 － 4 － 5 バーチカルドレーン工・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

1 － 4 － 6 締固め改良工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

1 － 4 － 7 固 結 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 2

第 ５ 節 法 面 工 10- 道路編 3

1 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 4 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 5 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

第 ６ 節 軽量盛土工 10- 道路編 3

1 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 6 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 10- 道路編 3
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第 ７ 節 擁 壁 工 10- 道路編 3

1 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 3

1 － 7 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 5 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 6 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 7 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 7 － 8 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

第 ８ 節 石・ブロック積（張）工 10- 道路編 4

1 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 8 － 3 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 8 － 4 石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

第 ９ 節 カルバート工 10- 道路編 4

1 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 4

1 － 9 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 4 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 5 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 6 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 7 プレキャストカルバート工・・・・・・・・・10- 道路編 5

1 － 9 － 8 防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 5

第 10 節 排水構造物工（小型水路工） 10- 道路編 6

1 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 6

1 － 10 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 6

1 － 10 － 3 側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 6

1 － 10 － 4 管 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 7

1 － 10 － 5 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・10- 道路編 7

1 － 10 － 6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 7

1 － 10 － 7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 7
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1 － 10 － 8 排水工（小段排水・縦排水）・・・・・・・・10- 道路編 7

第 11 節 落石雪害防止工 10- 道路編 8

1 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 4 落石防止網工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 5 落石防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 6 防雪柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

1 － 11 － 7 雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 8

第 12 節 遮音壁工 10- 道路編 9

1 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 9

1 － 12 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 9

1 － 12 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 9

1 － 12 － 4 遮音壁基礎工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 9

1 － 12 － 5 遮音壁本体工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 9

第 ２ 章 舗　　装 10- 道路編 10

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 10

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 10

第 ３ 節 地盤改良工 10- 道路編 11

2 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 3 － 2 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 3 － 3 置 換 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

第 ４ 節 舗 装 工 10- 道路編 11

2 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 3 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 4 橋面防水工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 5 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 6 半たわみ性舗装工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 7 排水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 11

2 － 4 － 8 透水性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 12
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2 － 4 － 9 グースアスファルト舗装工・・・・・・・・・10- 道路編 12

2 － 4 － 10 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 12

2 － 4 － 11 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 12

2 － 4 － 12 ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 12

第 ５ 節 排水構造物工（路面排水工） 10- 道路編 12

2 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 12

2 － 5 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 3 側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 4 管 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 5 集水桝（街渠桝）・マンホール工・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 13

2 － 5 － 8 排水工（小段排水・縦排水）・・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 5 － 9 排水性舗装用路肩排水工・・・・・・・・・・10- 道路編 14

第 ６ 節 縁 石 工 10- 道路編 14

2 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 6 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 6 － 3 縁 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 14

第 ７ 節 路掛版工 10- 道路編 14

2 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 7 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 7 － 3 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 14

2 － 7 － 4 路掛版工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 15

第 ８ 節 防護柵工 10- 道路編 15

2 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 15

2 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 15

2 － 8 － 3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 15

2 － 8 － 4 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 15

2 － 8 － 5 ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 15

2 － 8 － 6 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 16

2 － 8 － 7 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 16
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第 ９ 節 標 識 工 10- 道路編 16

2 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 16

2 － 9 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 16

2 － 9 － 3 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

2 － 9 － 4 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

第 10 節 区画線工 10- 道路編 17

2 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

2 － 10 － 2 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

第 11 節 道路植栽工 10- 道路編 17

2 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 17

2 － 11 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 18

2 － 11 － 3 道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 18

第 12 節 道路付属施設工 10- 道路編 20

2 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 20

2 － 12 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 20

2 － 12 － 3 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

2 － 12 － 4 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

2 － 12 － 5 ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

2 － 12 － 6 照 明 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

第 13 節 橋梁付属物工 10- 道路編 21

2 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

2 － 13 － 2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 21

第 ３ 章 橋梁下部 10- 道路編 22

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 22

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 22

第 ３ 節 工場製作工 10- 道路編 23

3 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 23

3 － 3 － 2 刃口金物製作工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 23

3 － 3 － 3 鋼製橋脚製作工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 23

3 － 3 － 4 アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 3 － 5 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24
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第 ４ 節 工場製品輸送工 10- 道路編 24

3 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

第 ５ 節 軽量盛土工 10- 道路編 24

3 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 5 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 10- 道路編 24

第 ６ 節 橋 台 工 10- 道路編 24

3 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 5 深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 6 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 7 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・10- 道路編 24

3 － 6 － 8 橋台躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 25

3 － 6 － 9 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 25

第 ７ 節 ＲＣ橋脚工 10- 道路編 25

3 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 25

3 － 7 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 25

3 － 7 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 25

3 － 7 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 25

3 － 7 － 5 深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 7 － 6 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 7 － 7 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 7 － 8 鋼管矢板基礎工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 7 － 9 橋脚躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 7 － 10 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

第 ８ 節 鋼製橋脚工 10- 道路編 26

3 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26
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3 － 8 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 5 深 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 6 オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 7 ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 8 鋼管矢板基礎工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 26

3 － 8 － 9 橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 27

3 － 8 － 10 橋脚架設工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 27

3 － 8 － 11 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 27

3 － 8 － 12 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 8 － 13 地下水位低下工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

第 ９ 節 護岸基礎工 10- 道路編 28

3 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 9 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 9 － 3 基 礎 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 9 － 4 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 9 － 5 土台基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

第 10 節 矢板護岸工 10- 道路編 28

3 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 10 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 10 － 3 笠コンクリート工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

3 － 10 － 4 矢 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 28

第 11 節 法覆護岸工 10- 道路編 29

3 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 2 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 3 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 4 緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 5 環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 6 石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 7 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 8 多自然型護岸工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 9 吹 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29
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3 － 11 － 10 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 11 覆 土 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

3 － 11 － 12 羽 口 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 29

第 12 節 擁壁護岸工 10- 道路編 30

3 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 30

3 － 12 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 30

3 － 12 － 3 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 30

3 － 12 － 4 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 30

第 ４ 章 鋼橋上部 10- 道路編 31

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 31

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 31

第 ３ 節 工場製作工 10- 道路編 31

4 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 31

4 － 3 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 3 桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 4 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 5 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 6 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 7 鋼製排水管製作工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 8 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 9 橋梁用高欄製作工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 10 横断歩道橋製作工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 11 鋳 造 費・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 32

4 － 3 － 12 アンカーフレーム製作工・・・・・・・・・・10- 道路編 33

4 － 3 － 13 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33

第 ４ 節 工場製品輸送工 10- 道路編 33

4 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33

4 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33

第 ５ 節 鋼橋架設工 10- 道路編 33

4 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33

4 － 5 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33
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4 － 5 － 3 地 組 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 33

4 － 5 － 4 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・・10- 道路編 33

4 － 5 － 5 架設工（ケーブルクレーン架設）・・・・・・10- 道路編 33

4 － 5 － 6 架設工（ケーブルエレクション架設）・・・・10- 道路編 34

4 － 5 － 7 架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 5 － 8 架設工（送出し架設）・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 5 － 9 架設工（トラベラークレーン架設）・・・・・10- 道路編 34

4 － 5 － 10 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 5 － 11 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

第 ６ 節 橋梁現場塗装工 10- 道路編 34

4 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 6 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 6 － 3 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

第 ７ 節 床 版 工 10- 道路編 34

4 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

4 － 7 － 2 床 版 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 34

第 ８ 節 橋梁付属物工 10- 道路編 35

4 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 3 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 4 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 5 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 6 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 7 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 8 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 8 － 9 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

第 ９ 節 歩道橋本体工 10- 道路編 35

4 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 35

4 － 9 － 2 作業土工（床掘り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 9 － 3 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 9 － 4 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36
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4 － 9 － 5 橋脚フーチング工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 9 － 6 歩道橋（側道橋）架設工・・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 9 － 7 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

第 10 節 鋼橋足場等設置工 10- 道路編 36

4 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 10 － 2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 10 － 3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

4 － 10 － 4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 36

第 ５ 章 コンクリート橋上部 10- 道路編 38

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 38

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 38

第 ３ 節 工場製作工 10- 道路編 39

5 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 39

5 － 3 － 2 プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・10- 道路編 39

5 － 3 － 3 橋梁用防護柵製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 39

5 － 3 － 4 鋼製伸縮継手製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40

5 － 3 － 5 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40

5 － 3 － 6 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40

5 － 3 － 7 鋳 造 費・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40

第 ４ 節 工場製品輸送工 10- 道路編 40

5 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40

5 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40

第 ５ 節 ＰＣ橋工 10- 道路編 40

5 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 40

5 － 5 － 2 プレテンション桁製作工（購入工）・・・・・10- 道路編 41

5 － 5 － 3 ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・10- 道路編 41

5 － 5 － 4 プレキャストセグメント製作工（購入工）・・10- 道路編 41

5 － 5 － 5 プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・10- 道路編 41

5 － 5 － 6 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 41

5 － 5 － 7 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・・10- 道路編 41

5 － 5 － 8 架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・・10- 道路編 41
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5 － 5 － 9 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 41

5 － 5 － 10 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 41

第 ６ 節 プレビーム桁橋工 10- 道路編 41

5 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 41

5 － 6 － 2 プレビーム桁製作工（現場）・・・・・・・・10- 道路編 42

5 － 6 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 6 － 4 架設工（クレーン架設）・・・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 6 － 5 架設工（架設桁架設）・・・・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 6 － 6 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 6 － 7 局部（部分）プレストレス工・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 6 － 8 床版・横桁工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 6 － 9 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 43

第 ７ 節 ＰＣホロースラブ橋工 10- 道路編 43

5 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 43

5 － 7 － 2 架設支保工（固定）・・・・・・・・・・・・10- 道路編 44

5 － 7 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 44

5 － 7 － 4 ＰＣホロースラブ製作工・・・・・・・・・・10- 道路編 44

5 － 7 － 5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 44

第 ８ 節 ＲＣホロースラブ橋工 10- 道路編 44

5 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 44

5 － 8 － 2 架設支保工（固定）・・・・・・・・・・・・10- 道路編 45

5 － 8 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 45

5 － 8 － 4 ＲＣ場所打ホロースラブ製作工・・・・・・・10- 道路編 45

5 － 8 － 5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 45

第 ９ 節 ＰＣ版桁橋工 10- 道路編 45

5 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 45

5 － 9 － 2 ＰＣ版桁製作工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 46

第 10 節 ＰＣ箱桁橋工 10- 道路編 46

5 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 46

5 － 10 － 2 架設支保工（固定）・・・・・・・・・・・・10- 道路編 46

5 － 10 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 46
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5 － 10 － 4 ＰＣ箱桁製作工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 46

5 － 10 － 5 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 46

第 11 節 ＰＣ片持箱桁橋工 10- 道路編 47

5 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 47

5 － 11 － 2 ＰＣ片持箱桁製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 47

5 － 11 － 3 支 承 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 47

5 － 11 － 4 架設工（片持架設）・・・・・・・・・・・・10- 道路編 47

第 12 節 ＰＣ押出し箱桁橋工 10- 道路編 48

5 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 12 － 2 ＰＣ押出し箱桁製作工・・・・・・・・・・・10- 道路編 48

5 － 12 － 3 架設工（押出し架設）・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

第 13 節 橋梁付属物工 10- 道路編 49

5 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

5 － 13 － 2 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

5 － 13 － 3 排水装置工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

5 － 13 － 4 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

5 － 13 － 5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

5 － 13 － 6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

5 － 13 － 7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

5 － 13 － 8 銘 板 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

第 14 節 コンクリート橋足場等設置工 10- 道路編 49

5 － 14 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

5 － 14 － 2 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

5 － 14 － 3 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

5 － 14 － 4 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 49

第 ６ 章 トンネル（ＮＡＴＭ） 10- 道路編 50

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 50

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 50

第 ３ 節 トンネル掘削工 10- 道路編 51

6 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 51

6 － 3 － 2 掘 削 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 51
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第 ４ 節 支 保 工 10- 道路編 52

6 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 52

6 － 4 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 52

6 － 4 － 3 吹 付 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 52

6 － 4 － 4 ロックボルト工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 53

6 － 4 － 5 鋼製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 53

6 － 4 － 6 金 網 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 53

第 ５ 節 覆　　工 10- 道路編 54

6 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 54

6 － 5 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 54

6 － 5 － 3 覆工コンクリート工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 54

6 － 5 － 4 側壁コンクリート工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

6 － 5 － 5 床版コンクリート工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

6 － 5 － 6 トンネル防水工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 55

第 ６ 節 インバート工 10- 道路編 56

6 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

6 － 6 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

6 － 6 － 3 インバート掘削工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

6 － 6 － 4 インバート本体工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

第 ７ 節 坑内付帯工 10- 道路編 56

6 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

6 － 7 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56

6 － 7 － 3 箱 抜 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 56
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14 － 4 － 2 材  　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 83

14 － 4 － 3 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 83

14 － 4 － 4 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 83

14 － 4 － 5 切削オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 83

14 － 4 － 6 オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 83

14 － 4 － 7 路上再生工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 83

14 － 4 － 8 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 86

14 － 4 － 9 コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・10- 道路編 86

14 － 4 － 10 アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・10- 道路編 86

14 － 4 － 11 グルービング工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 86

第 ５ 節 排水構造物工 10- 道路編 86

14 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 86

14 － 5 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 86

14 － 5 － 3 側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 86

14 － 5 － 4 管 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 5 － 5 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 5 － 6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 5 － 7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 5 － 8 排 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

第 ６ 節 防護柵工 10- 道路編 87

14 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 6 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 6 － 3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 6 － 4 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 6 － 5 ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 6 － 6 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87
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14 － 6 － 7 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

第 ７ 節 標 識 工 10- 道路編 87

14 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 7 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 87

14 － 7 － 3 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 88

14 － 7 － 4 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 88

第 ８ 節 道路付属施設工 10- 道路編 88

14 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 88

14 － 8 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 88

14 － 8 － 3 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 88

14 － 8 － 4 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 88

14 － 8 － 5 ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 88

14 － 8 － 6 照 明 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

第 ９ 節 軽量盛土工 10- 道路編 89

14 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 9 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 10- 道路編 89

第 10 節 擁 壁 工 10- 道路編 89

14 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 10 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 10 － 3 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 10 － 4 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

第 11 節 石・ブロック積（張）工 10- 道路編 89

14 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 11 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 11 － 3 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 11 － 4 石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

第 12 節 カルバート工 10- 道路編 89

14 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 89

14 － 12 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 12 － 3 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 12 － 4 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90
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14 － 12 － 5 プレキャストカルバート工・・・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 12 － 6 防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90

第 13 節 法 面 工 10- 道路編 90

14 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 13 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 13 － 3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 13 － 4 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 13 － 5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 13 － 6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90

14 － 13 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 90

第 14 節 橋梁床版工 10- 道路編 91

14 － 14 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 91

14 － 14 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 91

14 － 14 － 3 床版補強工（鋼板接着工法）・・・・・・・・10- 道路編 91

14 － 14 － 4 床版補強工（増桁架設工法）・・・・・・・・10- 道路編 91

14 － 14 － 5 床版増厚補強工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

14 － 14 － 6 床版取替工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

14 － 14 － 7 旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 92

第 15 節 橋梁付属物工 10- 道路編 93

14 － 15 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 15 － 2 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 15 － 3 排水施設工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 15 － 4 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 15 － 5 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 15 － 6 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 15 － 7 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

第 16 節 横断歩道橋工 10- 道路編 93

14 － 16 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 16 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

14 － 16 － 3 横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 93

第 17 節 現場塗装工 10- 道路編 94
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14 － 17 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 94

14 － 17 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 94

14 － 17 － 3 橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 94

14 － 17 － 4 道路付属構造物塗装工・・・・・・・・・・・10- 道路編 95

14 － 17 － 5 張紙防止塗装工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 95

14 － 17 － 6 コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・・10- 道路編 95

第 18 節 トンネル工 10- 道路編 95

14 － 18 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 95

14 － 18 － 2 内装板工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 95

14 － 18 － 3 裏込注入工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 95

14 － 18 － 4 漏水対策工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

第 19 節 道路付属物復旧工 10- 道路編 96

14 － 19 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

14 － 19 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

14 － 19 － 3 付属物復旧工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

第 20 節 道路清掃工 10- 道路編 96

14 － 20 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 96

14 － 20 － 2 材  　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

14 － 20 － 3 路面清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

14 － 20 － 4 路肩整正工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

14 － 20 － 5 排水施設清掃工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

14 － 20 － 6 橋梁清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

14 － 20 － 7 道路付属物清掃工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 97

14 － 20 － 8 構造物清掃工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 98

第 21 節 植裁維持工 10- 道路編 98

14 － 21 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 98

14 － 21 － 2 材  　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 98

14 － 21 － 3 樹木・芝生管理工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 98

第 22 節 除 草 工 10- 道路編 98

14 － 22 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 98

14 － 22 － 2 道路除草工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 98
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第 23 節 冬期対策施設工 10- 道路編 99

14 － 23 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 99

14 － 23 － 2 冬期安全施設工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 99

第 24 節 応急処理工 10- 道路編 99

14 － 24 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 99

14 － 24 － 2 応急処理作業工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 99

第 15 章 雪　　寒 10- 道路編 100

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 100

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 100

第 ３ 節 除 雪 工 10- 道路編 100

15 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 100

15 － 3 － 2 材  　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 101

15 － 3 － 3 一般除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 101

15 － 3 － 4 運搬除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 101

15 － 3 － 5 凍結防止工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 102

15 － 3 － 6 歩道除雪工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 102

15 － 3 － 7 安全処理工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 102

15 － 3 － 8 雪道巡回工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 102

15 － 3 － 9 待機補償費・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 103

15 － 3 － 10 保 険 費・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 103

15 － 3 － 11 除雪機械修理工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 103

第 16 章 道路修繕 10- 道路編 104

第 １ 節 　 適　　用 10- 道路編 104

第 ２ 節 適用すべき諸基準 10- 道路編 104

第 ３ 節 工場製作工 10- 道路編 104

16 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 104

16 － 3 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 3 － 3 床版補強材製作工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 3 － 4 桁補強材製作工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 3 － 5 落橋防止装置製作工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 3 － 6 ＲＣ橋脚巻立て鋼板製作工・・・・・・・・・10- 道路編 105
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第 ４ 節 工場製品輸送工 10- 道路編 105

16 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 4 － 2 輸 送 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

第 ５ 節 舗 装 工 10- 道路編 105

16 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 105

16 － 5 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 5 － 3 路面切削工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 5 － 4 舗装打換え工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 5 － 5 切削オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 5 － 6 オーバーレイ工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 5 － 7 路上再生工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 5 － 8 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

16 － 5 － 9 グルービング工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 106

第 ６ 節 排水構造物工 10- 道路編 107

16 － 6 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 6 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 6 － 3 側 溝 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 6 － 4 管 渠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 6 － 5 集水桝・マンホール工・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 6 － 6 地下排水工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 6 － 7 場所打水路工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 6 － 8 排 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

第 ７ 節 縁 石 工 10- 道路編 107

16 － 7 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 7 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 7 － 3 縁 石 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

第 ８ 節 防護柵工 10- 道路編 107

16 － 8 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 107

16 － 8 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 8 － 3 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 8 － 4 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108
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16 － 8 － 5 ボックスビーム工・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 8 － 6 車止めポスト工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 8 － 7 防護柵基礎工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

第 ９ 節 標 識 工 10- 道路編 108

16 － 9 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 9 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 9 － 3 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

16 － 9 － 4 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 108

第 10 節 区画線工 10- 道路編 109

16 － 10 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 10 － 2 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

第 11 節 道路植栽工 10- 道路編 109

16 － 11 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 11 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 11 － 3 道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

第 12 節 道路付属施設工 10- 道路編 109

16 － 12 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 12 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 12 － 3 境 界 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 12 － 4 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 12 － 5 ケーブル配管工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

16 － 12 － 6 照 明 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 109

第 13 節 軽量盛土工 10- 道路編 110

16 － 13 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 13 － 2 軽量盛土工・・・・・・・・・・・・・・ 10- 道路編 110

第 14 節 擁 壁 工 10- 道路編 110

16 － 14 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 14 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 14 － 3 場所打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 14 － 4 プレキャスト擁壁工・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

第 15 節 石・ブロック積（張）工 10- 道路編 110
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16 － 15 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 15 － 2 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 15 － 3 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 15 － 4 石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

第 16 節 カルバート工 10- 道路編 110

16 － 16 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 110

16 － 16 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 16 － 3 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 16 － 4 場所打函渠工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 16 － 5 プレキャストカルバート工・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 16 － 6 防 水 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

第 17 節 法 面 工 10- 道路編 111

16 － 17 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 17 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 17 － 3 法面吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 17 － 4 法 枠 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 17 － 5 法面施肥工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 111

16 － 17 － 6 アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 17 － 7 か ご 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

第 18 節 落石雪害防止工 10- 道路編 112

16 － 18 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 18 － 2 材　　料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 18 － 3 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 18 － 4 落石防止網工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 18 － 5 落石防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 18 － 6 防雪柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 18 － 7 雪崩予防柵工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

第 19 節 橋梁床版工 10- 道路編 112

16 － 19 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 19 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 112

16 － 19 － 3 床版補強工（鋼板接着工法）・・・・・・・・10- 道路編 113
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16 － 19 － 4 床版補強工（増桁架設工法）・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 19 － 5 床版増厚補強工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 19 － 6 床版取替工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 19 － 7 旧橋撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

第 20 節 鋼 桁 工 10- 道路編 113

16 － 20 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 20 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 20 － 3 鋼桁補強工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

第 21 節 橋梁支承工 10- 道路編 113

16 － 21 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 21 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 21 － 3 鋼橋支承工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

16 － 21 － 4 ＰＣ橋支承工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 113

第 22 節 橋梁付属物工 10- 道路編 114

16 － 22 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 22 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 22 － 3 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 22 － 4 落橋防止装置工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 22 － 5 排水施設工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 22 － 6 地 覆 工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 22 － 7 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 22 － 8 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 22 － 9 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

16 － 22 － 10 沓座拡幅工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 114

第 23 節 横断歩道橋工 10- 道路編 115

16 － 23 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 115

16 － 23 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 115

16 － 23 － 3 横断歩道橋工・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 115

第 24 節 橋脚巻立て工 10- 道路編 115

16 － 24 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 115

16 － 24 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 115
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16 － 24 － 3 作業土工（床堀り・埋戻し）・・・・・・・・10- 道路編 115

16 － 24 － 4 ＲＣ橋脚鋼板巻立て工・・・・・・・・・・・10- 道路編 115

16 － 24 － 5 橋脚コンクリート巻立て工・・・・・・・・・10- 道路編 118

第 25 節 現場塗装工 10- 道路編 118

16 － 25 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

16 － 25 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

16 － 25 － 3 橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

16 － 25 － 4 道路付属構造物塗装工・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

16 － 25 － 5 張紙防止塗装工・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

16 － 25 － 6 コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・・10- 道路編 118

第 26 節 トンネル工 10- 道路編 119

16 － 26 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 119

16 － 26 － 2 材　  料・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 119

16 － 26 － 3 内装板工・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 119

16 － 26 － 4 裏込注入工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 119

16 － 26 － 5 漏水対策工・・・・・・・・・・・・・・・・10- 道路編 119

第 11 編 下 水 道 編

11- 下水道編 1

第 12 編 港　湾　編

第 １ 章 航路、泊地、船だまり 12- 港湾編 1

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 1

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 1

第 ３ 節 浚 渫 工 12- 港湾編 1

1 － 3 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 1

1 － 3 － 2 ポンプ浚渫工・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 1

1 － 3 － 3 グラブ浚渫工・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 1

1 － 3 － 4 硬土盤浚渫工・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 1

1 － 3 － 5 岩盤浚渫工・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

1 － 3 － 6 バックホウ浚渫工・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

第 ４ 節 土 捨 工 12- 港湾編 2
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第 ５ 節 埋 立 工 12- 港湾編 2

1 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

1 － 5 － 2 余水吐工・・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

1 － 5 － 3 固 化 工・・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

1 － 5 － 4 埋 立 工・・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 2

1 － 5 － 5 排砂管設備工・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 3

1 － 5 － 6 土運船運搬工・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 3

1 － 5 － 7 揚土埋立工・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 3

1 － 5 － 8 埋立土工・・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 3

第 ２ 章 防波堤、防砂堤、導流堤 12- 港湾編 5

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 5

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 5

第 ３ 節 海上地盤改良工 12- 港湾編 5

第 ４ 節 基 礎 工 12- 港湾編 5

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 12- 港湾編 5

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 12- 港湾編 5

第 ７ 節 本体工（場所打式） 12- 港湾編 5

第 ８ 節 本体工（捨石・捨ブロック式） 12- 港湾編 6

第 ９ 節 本体工（鋼矢板式） 12- 港湾編 6

第 10 節 本体工（コンクリート矢板式） 12- 港湾編 6

第 11 節 本体工（鋼杭式） 12- 港湾編 6

第 12 節 本体工（コンクリート杭式） 12- 港湾編 6

第 13 節 被覆・根固工 12- 港湾編 6

第 14 節 上 部 工 12- 港湾編 6

第 15 節 消 波 工 12- 港湾編 6

第 16 節 維持補修工 12- 港湾編 6

第 17 節 構造物撤去工 12- 港湾編 6

第 18 節 雑　　工 12- 港湾編 6

第 ３ 章 防 潮 堤 12- 港湾編 7

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 7

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 7
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第 ３ 節 海上地盤改良工 12- 港湾編 7

第 ４ 節 基 礎 工 12- 港湾編 7

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 12- 港湾編 7

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 12- 港湾編 7

第 ７ 節 本体工（場所打式） 12- 港湾編 7

第 ８ 節 本体工（鋼矢板式） 12- 港湾編 8

第 ９ 節 本体工（コンクリート矢板式） 12- 港湾編 8

第 10 節 被覆・根固工 12- 港湾編 8

第 11 節 上 部 工 12- 港湾編 8

第 12 節 消 波 工 12- 港湾編 8

第 13 節 陸上地盤改良工 12- 港湾編 8

第 14 節 土　　工 12- 港湾編 8

第 15 節 舗 装 工 12- 港湾編 8

第 16 節 維持補修工 12- 港湾編 8

第 17 節 構造物撤去工 12- 港湾編 8

第 18 節 仮 設 工 12- 港湾編 8

第 19 節 雑　　工 12- 港湾編 9

第 ４ 章 護岸、岸壁、物揚場 12- 港湾編 10

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 10

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 10

第 ３ 節 海上地盤改良工 12- 港湾編 10

第 ４ 節 基 礎 工 12- 港湾編 10

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 12- 港湾編 10

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 12- 港湾編 10

第 ７ 節 本体工（場所打式） 12- 港湾編 10

第 ８ 節 本体工（捨石・捨ブロック式） 12- 港湾編 11

第 ９ 節 本体工（鋼矢板式） 12- 港湾編 11

第 10 節 本体工（コンクリート矢板式） 12- 港湾編 11

第 11 節 本体工（鋼杭式） 12- 港湾編 11

第 12 節 本体工（コンクリート杭式） 12- 港湾編 11

第 13 節 被覆・根固工 12- 港湾編 11
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第 14 節 上 部 工 12- 港湾編 11

第 15 節 付 属 工 12- 港湾編 11

第 16 節 消 波 工 12- 港湾編 11

第 17 節 裏込・裏埋工 12- 港湾編 11

第 18 節 陸上地盤改良工 12- 港湾編 11

第 19 節 土　　工 12- 港湾編 12

第 20 節 舗 装 工 12- 港湾編 12

第 21 節 維持補修工 12- 港湾編 12

第 22 節 構造物撤去工 12- 港湾編 12

第 23 節 仮 設 工 12- 港湾編 12

第 24 節 雑　　工 12- 港湾編 12

第 ５ 章 桟橋、係船杭 12- 港湾編 13

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 13

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 13

第 ３ 節 海上地盤改良工 12- 港湾編 13

第 ４ 節 本体工（鋼杭式） 12- 港湾編 13

第 ５ 節 本体工（コンクリート杭式） 12- 港湾編 13

第 ６ 節 上 部 工 12- 港湾編 13

第 ７ 節 付 属 工 12- 港湾編 13

第 ８ 節 舗 装 工 12- 港湾編 13

第 ９ 節 維持補修工 12- 港湾編 14

第 10 節 構造物撤去工 12- 港湾編 14

第 11 節 雑　　工 12- 港湾編 14

第 ６ 章 臨港道路 12- 港湾編 15

第 １ 節 　 適　　用 12- 港湾編 15

第 ２ 節 適用すべき諸基準 12- 港湾編 15

第 ３ 節 土　　工 12- 港湾編 15

第 ４ 節 道路舗装工 12- 港湾編 15

6 － 4 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 15

6 － 4 － 2 路 床 工・・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 15

6 － 4 － 3 コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 15
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6 － 4 － 4 アスファルト舗装工・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 15

6 － 4 － 5 道路付属工・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 15

第 ５ 節 緑 地 工 12- 港湾編 16

6 － 5 － 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 16

6 － 5 － 2 植 生 工・・・・・・・・・・・・・・・・・12- 港湾編 17

第 13 編 港湾海岸編

第 １ 章 堤防、防潮堤、護岸 13- 港海編 1

第 １ 節 　 適　　用 13- 港海編 1

第 ２ 節 適用すべき諸基準 13- 港海編 1

第 ３ 節 海上地盤改良工 13- 港海編 1

第 ４ 節 基 礎 工 13- 港海編 1

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 13- 港海編 1

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 13- 港海編 1

第 ７ 節 本体工（場所打式） 13- 港海編 2

第 ８ 節 本体工（鋼矢板式） 13- 港海編 2

第 ９ 節 本体工（コンクリート矢板式） 13- 港海編 2

第 10 節 被覆・根固工 13- 港海編 2

第 11 節 上 部 工 13- 港海編 2

第 12 節 消 波 工 13- 港海編 2

第 13 節 裏込・裏埋工 13- 港海編 2

第 14 節 陸上地盤改良工 13- 港海編 2

第 15 節 土　　工 13- 港海編 2

第 16 節 舗 装 工 13- 港海編 2

第 17 節 維持補修工 13- 港海編 2

第 18 節 構造物撤去工 13- 港海編 3

第 19 節 仮 設 工 13- 港海編 3

第 20 節 雑　　工 13- 港海編 3

第 ２ 章 突　　堤 13- 港海編 4

第 １ 節 　 適　　用 13- 港海編 4

第 ２ 節 適用すべき諸基準 13- 港海編 4
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第 ３ 節 海上地盤改良工 13- 港海編 4

第 ４ 節 基 礎 工 13- 港海編 4

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 13- 港海編 4

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 13- 港海編 4

第 ７ 節 本体工（場所打式） 13- 港海編 4

第 ８ 節 本体工（捨石・捨ブロック式） 13- 港海編 5

第 ９ 節 本体工（鋼矢板式） 13- 港海編 5

第 10 節 本体工（コンクリート矢板式） 13- 港海編 5

第 11 節 本体工（鋼杭式） 13- 港海編 5

第 12 節 本体工（コンクリート杭式） 13- 港海編 5

第 13 節 被覆・根固工 13- 港海編 5

第 14 節 上 部 工 13- 港海編 5

第 15 節 消 波 工 13- 港海編 5

第 16 節 陸上地盤改良工 13- 港海編 5

第 17 節 土　　工 13- 港海編 5

第 18 節 舗 装 工 13- 港海編 5

第 19 節 維持補修工 13- 港海編 6

第 20 節 構造物撤去工 13- 港海編 6

第 21 節 　 仮 設 工 13- 港海編 6

第 22 節 雑　　工 13- 港海編 6

第 ３ 章 離 岸 堤 13- 港海編 7

第 １ 節 　 適　　用 13- 港海編 7

第 ２ 節 適用すべき諸基準 13- 港海編 7

第 ３ 節 海上地盤改良工 13- 港海編 7

第 ４ 節 基 礎 工 13- 港海編 7

第 ５ 節 本体工（ケーソン式） 13- 港海編 7

第 ６ 節 本体工（ブロック式） 13- 港海編 7

第 ７ 節 本体工（場所打式） 13- 港海編 7

第 ８ 節 本体工（捨石・捨ブロック式） 13- 港海編 8

第 ９ 節 被覆・根固工 13- 港海編 8

第 10 節 上 部 工 13- 港海編 8
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第 11 節 消 波 工 13- 港海編 8

第 12 節 構造物撤去工 13- 港海編 8

第 ４ 章 樋門、水（閘）門 13- 港海編 9

第 １ 節 　 適　　用 13- 港海編 9

第 ２ 節 適用すべき諸基準 13- 港海編 9

第 ３ 節 海上地盤改良工 13- 港海編 9

第 ４ 節 基 礎 工 13- 港海編 9

第 ５ 節 付 属 工 13- 港海編 9

第 ６ 節 土　　工 13- 港海編 9

第 ７ 節 維持補修工 13- 港海編 9

第 ８ 節 構造物撤去工 13- 港海編 9

第 ９ 節 仮 設 工 13- 港海編 10

第 10 節 雑　　工 13- 港海編 10

第 ５ 章 養　　浜 13- 港海編 11

第 １ 節 　 適　　用 13- 港海編 11

第 ２ 節 適用すべき諸基準 13- 港海編 11

第 ３ 節 土 捨 工 13- 港海編 11

第 ４ 節 土　　工 13- 港海編 11
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