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１　区画線工

機械経費 労務費 材料費
○ ○ ×
○ ○ －

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  194 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  204 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  218 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  209 
　豪雪有　実線２０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  221 
　豪雪有　実線２０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  236 
　豪雪有　実線２０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  309 
　豪雪有　実線３０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  326 
　豪雪有　実線３０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  349 
　豪雪有　実線３０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  351 
　豪雪有　実線４５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  370 
　豪雪有　実線４５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  396 
　豪雪有　実線４５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  215 
　豪雪有　破線１５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  227 
　豪雪有　破線１５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  242 
　豪雪有　破線１５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  235 
　豪雪有　破線２０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  248 
　豪雪有　破線２０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  265 
　豪雪有　破線２０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  351 
　豪雪有　破線３０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  370 
　豪雪有　破線３０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  396 
　豪雪有　破線３０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  386 
　豪雪有　破線４５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  407 
　豪雪有　破線４５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  435 
　豪雪有　破線４５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休

区画線設置
区画線消去

工　種

交替制４週８休

補 正 単 価
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機械経費 労務費 材料費
○ ○ ×
○ ○ －

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

区画線設置
区画線消去

工　種

交替制４週８休

補 正 単 価

区画線設置（溶融式・手動） ｍ  228 
　豪雪有　ゼブラ１５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  240 
　豪雪有　ゼブラ１５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  257 
　豪雪有　ゼブラ１５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  250 
　豪雪有　ゼブラ２０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  263 
　豪雪有　ゼブラ２０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  282 
　豪雪有　ゼブラ２０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  368 
　豪雪有　ゼブラ３０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  388 
　豪雪有　ゼブラ３０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  415 
　豪雪有　ゼブラ３０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  429 
　豪雪有　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  452 
　豪雪有　ゼブラ４５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  483 
　豪雪有　ゼブラ４５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  485 
　豪雪有　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  511 
　豪雪有　矢印等１５ｃｍ換算　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（溶融式・手動） ｍ  546 
　豪雪有　矢印等１５ｃｍ換算　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（ペイント式・車載式） ｍ  79 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（ペイント式・車載式） ｍ  82 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（ペイント式・車載式） ｍ  87 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（ペイント式・車載式） ｍ  95 
　豪雪有　破線１５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（ペイント式・車載式） ｍ  99 
　豪雪有　破線１５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（ペイント式・車載式） ｍ  105 
　豪雪有　破線１５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（ペイント式・車載式） ｍ  119 
　豪雪有　破線３０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（ペイント式・車載式） ｍ  124 
　豪雪有　破線３０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線設置（ペイント式・車載式） ｍ  131 
　豪雪有　破線３０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
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機械経費 労務費 材料費
○ ○ ×
○ ○ －

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

区画線設置
区画線消去

工　種

交替制４週８休

補 正 単 価

区画線消去（削取り式） ｍ  554 
　豪雪有　１５ｃｍ換算　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線消去（削取り式） ｍ  586 
　豪雪有　１５ｃｍ換算　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線消去（削取り式） ｍ  628 
　豪雪有　１５ｃｍ換算　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線消去（ウォータージェット式） ｍ  905 
　１５ｃｍ換算　溶融式　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線消去（ウォータージェット式） ｍ  923 
　１５ｃｍ換算　溶融式　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線消去（ウォータージェット式） ｍ  948 
　１５ｃｍ換算　溶融式　制約著　昼間
　交替制4週8休
区画線消去（ウォータージェット式） ｍ  776 
　１５ｃｍ換算　ペイント式　制約無　昼間
　交替制4週8休
区画線消去（ウォータージェット式） ｍ  791 
　１５ｃｍ換算　ペイント式　制約受　昼間
　交替制4週8休
区画線消去（ウォータージェット式） ｍ  812 
　１５ｃｍ換算　ペイント式　制約著　昼間
　交替制4週8休
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２　高視認性区画線工

機械経費 労務費 材料費
○ ○ ×
○ ○ －

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  265 
　豪雪有　ゼブラ２０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  279 
　豪雪有　ゼブラ２０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  297 
　豪雪有　ゼブラ２０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  306 
　豪雪有　ゼブラ３０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  322 
　豪雪有　ゼブラ３０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  343 
　豪雪有　ゼブラ３０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  398 
　豪雪有　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  419 
　豪雪有　ゼブラ４５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  447 
　豪雪有　ゼブラ４５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） ｍ  265 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） ｍ  279 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） ｍ  297 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） ｍ  306 
　豪雪有　実線２０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） ｍ  322 
　豪雪有　実線２０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） ｍ  343 
　豪雪有　実線２０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） ｍ  398 
　豪雪有　実線３０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） ｍ  419 
　豪雪有　実線３０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） ｍ  447 
　豪雪有　実線３０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  470 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  494 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  528 
　豪雪有　実線１５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  306 
　豪雪有　実線２０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  322 
　豪雪有　実線２０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  343 
　豪雪有　実線２０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休

工　種
高視認性区画線設置
高視認性区画線消去

補 正 単 価

交替制４週８休
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機械経費 労務費 材料費
○ ○ ×
○ ○ －

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

工　種
高視認性区画線設置
高視認性区画線消去

補 正 単 価

交替制４週８休

高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  362 
　豪雪有　実線３０ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  381 
　豪雪有　実線３０ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  406 
　豪雪有　実線３０ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  497 
　豪雪有　実線４５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  523 
　豪雪有　実線４５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  559 
　豪雪有　実線４５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  569 
　豪雪有　ゼブラ１５ｃｍ　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  599 
　豪雪有　ゼブラ１５ｃｍ　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線設置（非リブ式・溶融式） ｍ  639 
　豪雪有　ゼブラ１５ｃｍ　制約著　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線消去（削取り式） ｍ  554 
　豪雪有　１５ｃｍ換算　制約無　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線消去（削取り式） ｍ  586 
　豪雪有　１５ｃｍ換算　制約受　昼間
　交替制4週8休
高視認性区画線消去（削取り式） ｍ  628 
　豪雪有　１５ｃｍ換算　制約著　昼間
　交替制4週8休
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３　排水構造物工

機械経費 労務費 材料費
○ ○ ×
○ ○ ×
○ ○ ×

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ６００） ｍ  4,154 
　６０ｋｇ以下　制約無　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ６００） ｍ  4,403 
　６０ｋｇ以下　制約受　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ６００） ｍ  4,736 
　６０ｋｇ以下　制約著　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ６００） ｍ  6,109 
　６０超３００ｋｇ以下　制約無　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ６００） ｍ  6,399 
　６０超３００ｋｇ以下　制約受　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ６００） ｍ  6,785 
　６０超３００ｋｇ以下　制約著　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００） ｍ  3,859 
　１０００ｋｇ以下　制約無　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００） ｍ  4,043 
　１０００ｋｇ以下　制約受　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００） ｍ  4,287 
　１０００ｋｇ以下　制約著　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００） ｍ  6,055 
　１０００超２０００ｋｇ以下　制約無　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００） ｍ  6,328 
　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００） ｍ  6,693 
　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００） ｍ  7,988 
　２０００超２９００ｋｇ以下　制約無　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００） ｍ  8,335 
　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　Ｕ型側溝（Ｌ２０００） ｍ  8,798 
　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） ｍ  5,872 
　１０００ｋｇ以下　制約無　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） ｍ  6,150 
　１０００ｋｇ以下　制約受　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） ｍ  6,521 
　１０００ｋｇ以下　制約著　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） ｍ  7,588 
　１０００超２０００ｋｇ以下　制約無　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） ｍ  7,931 
　１０００超２０００ｋｇ以下　制約受　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） ｍ  8,387 
　１０００超２０００ｋｇ以下　制約著　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） ｍ  8,481 
　２０００超２９００ｋｇ以下　制約無　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） ｍ  8,849 
　２０００超２９００ｋｇ以下　制約受　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） ｍ  9,341 
　２０００超２９００ｋｇ以下　制約著　昼間
　交替制4週8休

工　種

補 正 単 価

交替制４週８休
Ｕ型側溝

自由勾配側溝
蓋版

6



機械経費 労務費 材料費
○ ○ ×
○ ○ ×
○ ○ ×

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

工　種

補 正 単 価

交替制４週８休
Ｕ型側溝

自由勾配側溝
蓋版

排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） 枚  355 
　４０ｋｇ以下　制約無　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） 枚  377 
　４０ｋｇ以下　制約受　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） 枚  405 
　４０ｋｇ以下　制約著　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） 枚  860 
　４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） 枚  896 
　４０超１７０ｋｇ以下　制約受　昼間
　交替制4週8休
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） 枚  944 
　４０超１７０ｋｇ以下　制約著　昼間
　交替制4週8休
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４　橋梁塗装工

機械経費 労務費 材料費
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

5/1～ ○ ○

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２
ブロック積工　［手間］ ｍ２  4,994 
　制約無　昼間
　交替制4週8休
ブロック積工　［手間］ ｍ２  5,294 
　制約受　昼間
　交替制4週8休
ブロック積工　［手間］ ｍ２  5,694 
　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  8,429 
　継手部素地調整　動力工具処理　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  8,767 
　継手部素地調整　動力工具処理　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  9,218 
　継手部素地調整　動力工具処理　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  3,856 
　継手部素地調整　ブラスト処理　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  4,064 
　継手部素地調整　ブラスト処理　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  4,342 
　継手部素地調整　ブラスト処理　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  399 
　継手部素地調整 研削材回収積込 制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  424 
　継手部素地調整 研削材回収積込 制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  455 
　継手部素地調整 研削材回収積込 制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  773 
　準備・補修　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  811 
　準備・補修　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  859 
　準備・補修　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  3,443 
　ミストコート（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂）制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  3,547 
　ミストコート（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂）制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  3,686 
　ミストコート（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂）制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,071 
　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 2回／層 制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,151 
　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 2回／層 制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,257 
　下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 2回／層 制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,331 
　下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,415 
　下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,527 
　下塗　有機ジンクリッチ　２層　制約著受
　交替制4週8休

補 正 単 価

交替制４週８休

　　　新橋継手部現場塗装　中塗り・上塗り
　　　塗替塗装

工　種
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　素地調整
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　下塗り
　　　新橋現場塗装　中塗り・上塗り
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機械経費 労務費 材料費
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

5/1～ ○ ○

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

補 正 単 価

交替制４週８休

　　　新橋継手部現場塗装　中塗り・上塗り
　　　塗替塗装

工　種
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　素地調整
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　下塗り
　　　新橋現場塗装　中塗り・上塗り

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,898 
　下塗　有機ジンクリッチ ２回／層 制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,978 
　下塗　有機ジンクリッチ ２回／層 制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,084 
　下塗　有機ジンクリッチ ２回／層 制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,269 
　下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,388 
　下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,547 
　下塗　変性エポキシ樹脂　２層　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  949 
　下塗　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め　３層　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  989 
　下塗　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め　３層　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,042 
　下塗　鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め　３層　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  780 
　下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  820 
　下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  873 
　下塗　変性エポキシ樹脂　１層　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  740 
　中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  780 
　中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  833 
　中塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  763 
　中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  803 
　中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  856 
　中塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,010 
　中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,050 
　中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,103 
　中塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  896 
　中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  936 
　中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  989 
　中塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受
　交替制4週8休
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機械経費 労務費 材料費
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

5/1～ ○ ○

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

補 正 単 価

交替制４週８休

　　　新橋継手部現場塗装　中塗り・上塗り
　　　塗替塗装

工　種
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　素地調整
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　下塗り
　　　新橋現場塗装　中塗り・上塗り

橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  947 
　中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  987 
　中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,040 
　中塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  837 
　中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  877 
　中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  930 
　中塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  741 
　上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  781 
　上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  834 
　上塗　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  772 
　上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  812 
　上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  865 
　上塗　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,966 
　上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,006 
　上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  2,059 
　上塗　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,308 
　上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,348 
　上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,401 
　上塗　ふっ素樹脂　赤系　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,567 
　上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,607 
　上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  1,660 
　上塗　ふっ素樹脂　淡彩　制約著受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  170 
　上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約なし
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  181 
　上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約受
　交替制4週8休
橋梁塗装工　昼　新橋・継手部共通［材工］ ｍ２  194 
　上塗　ふっ素樹脂　濃彩　制約著受
　交替制4週8休
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機械経費 労務費 材料費
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

5/1～ ○ ○

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

補 正 単 価

交替制４週８休

　　　新橋継手部現場塗装　中塗り・上塗り
　　　塗替塗装

工　種
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　素地調整
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　下塗り
　　　新橋現場塗装　中塗り・上塗り

橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い ｍ２  6,960 
　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い ｍ２  7,216 
　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い ｍ２  7,558 
　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  3,255 
　１種ケレン　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  3,450 
　１種ケレン　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  3,711 
　１種ケレン　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  2,288 
　２種ケレン　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  2,425 
　２種ケレン　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  2,609 
　２種ケレン　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  1,301 
　３種ケレンＡ　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  1,380 
　３種ケレンＡ　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  1,484 
　３種ケレンＡ　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  888 
　３種ケレンＢ　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  942 
　３種ケレンＢ　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  1,013 
　３種ケレンＢ　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  591 
　３種ケレンＣ　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  626 
　３種ケレンＣ　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  674 
　３種ケレンＣ　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  3,856 
　４種ケレン　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  4,064 
　４種ケレン　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  4,342 
　４種ケレン　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  950 
　研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  990 
　研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　素地調整 ｍ２  1,043 
　研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼
　交替制4週8休
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機械経費 労務費 材料費
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

5/1～ ○ ○

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

補 正 単 価

交替制４週８休

　　　新橋継手部現場塗装　中塗り・上塗り
　　　塗替塗装

工　種
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　素地調整
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　下塗り
　　　新橋現場塗装　中塗り・上塗り

橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,900 
　弱溶剤形変性エポキシ　１層　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,980 
　弱溶剤形変性エポキシ　１層　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  2,086 
　弱溶剤形変性エポキシ　１層　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,590 
　弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,644 
　弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,717 
　弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー） ｍ２  1,512 
　弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー） ｍ２  1,592 
　弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー） ｍ２  1,698 
　弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,035 
　鉛・クロムフリーさび止　２層　制約無　昼
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,075 
　鉛・クロムフリーさび止　２層　制約受　昼
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,128 
　鉛・クロムフリーさび止　２層　制約著　昼
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅠ） ｍ２  2,331 
　有機ジンクリッチ　１層　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅠ） ｍ２  2,415 
　有機ジンクリッチ　１層　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅠ） ｍ２  2,527 
　有機ジンクリッチ　１層　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅡ） ｍ２  1,496 
　有機ジンクリッチ　２回／層　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅡ） ｍ２  1,530 
　有機ジンクリッチ　２回／層　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅡ） ｍ２  1,575 
　有機ジンクリッチ　２回／層　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー） ｍ２  3,379 
　有機ジンクリッチ　１層　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー） ｍ２  3,463 
　有機ジンクリッチ　１層　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー） ｍ２  3,570 
　有機ジンクリッチ　１層　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  780 
　無溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  820 
　無溶剤形変性エポキシ　２層　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー） ｍ２  873 
　無溶剤形変性エポキシ　２層　制約著　昼間
　交替制4週8休
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機械経費 労務費 材料費
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

5/1～ ○ ○

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

補 正 単 価

交替制４週８休

　　　新橋継手部現場塗装　中塗り・上塗り
　　　塗替塗装

工　種
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　素地調整
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　下塗り
　　　新橋現場塗装　中塗り・上塗り

橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  740 
　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  780 
　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  833 
　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  763 
　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  803 
　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  856 
　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,029 
　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,069 
　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,121 
　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  892 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  919 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  955 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー） ｍ２  908 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー） ｍ２  948 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー） ｍ２  1,001 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  748 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  775 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  812 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー） ｍ２  963 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー） ｍ２  1,003 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー） ｍ２  1,056 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  814 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  841 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー） ｍ２  877 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
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機械経費 労務費 材料費
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

5/1～ ○ ○

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

補 正 単 価

交替制４週８休

　　　新橋継手部現場塗装　中塗り・上塗り
　　　塗替塗装

工　種
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　素地調整
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　下塗り
　　　新橋現場塗装　中塗り・上塗り

橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー） ｍ２  837 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー） ｍ２  877 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー） ｍ２  930 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  741 
　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  781 
　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  834 
　長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  772 
　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  812 
　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  865 
　長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,880 
　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,920 
　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,973 
　長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,848 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,876 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,912 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー） ｍ２  1,289 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー） ｍ２  1,329 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー） ｍ２  1,382 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,170 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,197 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,234 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー） ｍ２  1,568 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー） ｍ２  1,608 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー） ｍ２  1,661 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
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機械経費 労務費 材料費
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

5/1～ ○ ○

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２

補 正 単 価

交替制４週８休

　　　新橋継手部現場塗装　中塗り・上塗り
　　　塗替塗装

工　種
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　素地調整
　　　新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装　下塗り
　　　新橋現場塗装　中塗り・上塗り

橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,489 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,517 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー） ｍ２  1,553 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
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５　構造物とりこわし工

機械経費 労務費 材料費
○ ○ －
○ ○ －

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２
橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー） ｍ３  8,054 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー） ｍ３  8,403 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　昼間
　交替制4週8休
橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー） ｍ３  8,868 
　弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ３  32,720 
　無筋構造物　機械施工　制約無　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ３  34,580 
　無筋構造物　機械施工　制約受　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ３  37,050 
　無筋構造物　機械施工　制約著　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ３  16,230 
　無筋構造物　人力施工　制約無　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ３  16,980 
　無筋構造物　人力施工　制約受　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ３  17,970 
　無筋構造物　人力施工　制約著　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ３  55,410 
　鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ３  58,590 
　鉄筋構造物　機械施工　制約受　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ３  62,820 
　鉄筋構造物　機械施工　制約著　昼間
　交替制4週8休

工　種
無筋構造物
鉄筋構造物

補 正 単 価

交替制４週８休
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６　ブロック積工

機械経費 労務費 材料費
○ ○ ×

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２
構造物とりこわし工 ｍ２  14,210 
　鉄筋構造物　人力施工　制約無　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ２  14,940 
　鉄筋構造物　人力施工　制約受　昼間
　交替制4週8休
構造物とりこわし工 ｍ２  15,910 
　鉄筋構造物　人力施工　制約著　昼間
　交替制4週8休

工　種
ブロック積工

補 正 単 価

交替制４週８休
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７　支承金属溶射工

機械経費 労務費 材料費
○ ○ ○

名　称
単価コード 　規格１ 単　位 4/1～ 5/1～ 摘　要

　規格２
支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） 基  126,200 
　線支承・支承板支承 300kN超1500kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） 基  189,200 
　線支承・支承板支承 1500kN超3000kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） 基  189,200 

ﾋﾟﾝ支承・ﾋﾟﾎﾞｯﾄ支承 300kN超1500kN以下
制約無　昼間　交替制4週8休

支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） 基  252,300 
ﾋﾟﾝ支承・ﾋﾟﾎﾞｯﾄ支承 1500kN超3000kN以下
制約無　昼間　交替制4週8休

支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） 基  315,300 
　ピンローラー支承 300kN超1500kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） 基  504,500 
　ピンローラー支承 1500kN超3000kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） 基  131,200 
　線支承・支承板支承 300kN超1500kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） 基  196,800 
　線支承・支承板支承 1500kN超3000kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） 基  196,800 

ﾋﾟﾝ支承・ﾋﾟﾎﾞｯﾄ支承 300kN超1500kN以下
制約無　昼間　交替制4週8休

支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） 基  262,400 
ﾋﾟﾝ支承・ﾋﾟﾎﾞｯﾄ支承 1500kN超3000kN以下
制約無　昼間　交替制4週8休

支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） 基  328,000 
　ピンローラー支承 300kN超1500kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） 基  524,800 
　ピンローラー支承 1500kN超3000kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（粗面形成法） 基  148,400 
　線支承・支承板支承 300kN超1500kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（粗面形成法） 基  222,500 
　線支承・支承板支承 1500kN超3000kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（粗面形成法） 基  222,500 

ﾋﾟﾝ支承・ﾋﾟﾎﾞｯﾄ支承 300kN超1500kN以下
制約無　昼間　交替制4週8休

支承金属溶射（粗面形成法） 基  296,700 
ﾋﾟﾝ支承・ﾋﾟﾎﾞｯﾄ支承 1500kN超3000kN以下
制約無　昼間　交替制4週8休

支承金属溶射（粗面形成法） 基  370,800 
　ピンローラー支承 300kN超1500kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（粗面形成法） 基  593,300 
　ピンローラー支承 1500kN超3000kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（仕上げ塗装・１層） 層  16,710 
　線支承・支承板支承 300kN超1500kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（仕上げ塗装・１層） 層  25,070 
　線支承・支承板支承 1500kN超3000kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（仕上げ塗装・１層） 層  25,070 

ﾋﾟﾝ支承・ﾋﾟﾎﾞｯﾄ支承 300kN超1500kN以下
制約無　昼間　交替制4週8休

支承金属溶射（仕上げ塗装・１層） 層  33,420 
ﾋﾟﾝ支承・ﾋﾟﾎﾞｯﾄ支承 1500kN超3000kN以下
制約無　昼間　交替制4週8休

支承金属溶射（仕上げ塗装・１層） 層  41,780 
　ピンローラー支承 300kN超1500kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休
支承金属溶射（仕上げ塗装・１層） 層  66,840 
　ピンローラー支承 1500kN超3000kN以下
　制約無　昼間　交替制4週8休

支承金属溶射工
工　種

補 正 単 価

交替制４週８休
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