
様式１-1

令和６年７月25日からの大雨災害に係る建設工事の発注見通しの公表

・発注見通しは、公表日時点の予定ですので、実際の発注において、案件概要が変更になる場合や掲載されていない案件が発注される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・発注見通しに関して、個別事案にかかるご質問等はご遠慮ください。

・「入札予定時期」とは、一般競争入札及び一般競争入札（条件付）においては「公告予定時期」を、指名競争入札においては「入札執行通知（指名通知）予定時期」を指します。

・「工期」が空欄となっている工事は、発注に向けていくつかの課題を有するため、入札予定時期が遅れる可能性があります。

番号 公所名 工事名称 施工場所 入札契約方式
種別

（種別名）
入札予定時期

工期
（月）

工事概要 備考
余裕
期間

ICT
活用

週休
２日

1 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和７年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（前
年災）６年災７０５８号外安世波川河川災害復旧工事

庄内町肝煎　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第1四半期 護岸工 ３０００万円以上８０００万円未満 ○ ○ ○

2 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和７年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（前
年災）６年災７０８０号外庄内熊野川外河川災害復旧
工事

飽海郡遊佐町杉沢（３）外
地内

一般競争入札 土木一式工事 R8第1四半期 護岸工 ２億円以上 ○ ○

3 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和７年度（繰越）災害復旧助成事業６年災７１５１号
荒瀬川河川災害復旧工事

酒田市大蕨（９）　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第1四半期 護岸工 ２億円以上 ○ ○

4 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和７年度（繰越）災害復旧助成事業荒瀬川護床ブ
ロック製作設置工事（その１）

酒田市常禅寺外　地内 一般競争入札
とび・土工・コンク
リート工事

R8第2四半期 護床工 ８０００万円以上２億円未満 ○ ○

5 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和７年度（繰越）災害復旧助成事業荒瀬川護岸工事
（下流工区その１）

酒田市麓外　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第1四半期 護岸工 ２億円以上 ○ ○

6 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和７年度（繰越）災害復旧助成事業荒瀬川護岸工事
（中流工区その１）

酒田市大蕨　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第1四半期 護岸工 ８０００万円以上２億円未満 ○ ○

7 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和７年度（繰越）災害復旧助成事業荒瀬川護岸工事
（上流工区その１）

酒田市上青沢　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第1四半期 護岸工 ８０００万円以上２億円未満 ○ ○

8 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和８年度災害復旧助成事業荒瀬川護岸工事（中流
工区その２）

酒田市大蕨　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第2四半期 護岸工 ２億円以上 ○ ○

9 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和８年度災害復旧助成事業荒瀬川護岸工事（上流
工区その２）

酒田市上青沢　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第2四半期 護岸工 ２億円以上 ○ ○

10 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和８年度災害復旧助成事業荒瀬川護岸工事（上流
工区その３）

酒田市北青沢　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第2四半期 護岸工 ８０００万円以上２億円未満 ○ ○

11 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和８年度災害復旧助成事業荒瀬川前山橋橋梁撤去
工事

酒田市常禅寺　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第2四半期 旧橋解体工 ３０００万円以上８０００万円未満 ○ ○

12 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和８年度災害復旧助成事業荒瀬川白玉橋仮橋架設
工事

酒田市下青沢　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第2四半期 仮橋工 ２億円以上 ○ ○

13 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和８年度災害復旧助成事業荒瀬川６年災７１１２号
荒瀬川河川災害復旧工事（床固工）

酒田市大蕨　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第2四半期 床固工 ２億円以上 ○ ○

14 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和８年度災害復旧助成事業荒瀬川６年災７１１６号
荒瀬川河川災害復旧工事（魚道工）

酒田市上青沢　地内 一般競争入札 土木一式工事 R8第2四半期 魚道工 ２億円以上 ○ ○

15 庄内総合支庁  庄内建設総務課
令和８年度河川等災害復旧事業６年災７４２７号主要
地方道酒田遊佐線（蚕吉橋）道路災害復旧工事

飽海郡遊佐町吉出　地内 一般競争入札
とび・土工・コンク
リート工事

R8第3四半期 函渠工 ８０００万円以上２億円未満 ○ ○

（注）ここに掲載する内容は、令和８年５月29日現在の予定であるため、実際に発注する内容がこの掲載内容と異なる場合、又は掲載されない建設工事が発注される場合があります。


