
数　量

浄水場

場内植栽工

植樹管理（剪定）

低木・中木剪定

球形剪定　樹高100cm未満 8 本

寄植剪定

低木 100 m2

植樹管理（施肥・防除）

施肥

高木　幹周60㎝未満 42 本

施肥

中低木　樹高200cm未満 20 本

施肥

寄植　中低木 100 m2

防除

高木　幹周60㎝未満 42 本

防除

中木　樹高100㎝以上200㎝未満 4 本

防除

中木　樹高60㎝以上100㎝未満 16 本

防除

寄植　低木 100 m2

エゾユズリハ 8 ＋ ミヤギノハギ 26→8（R6） ＝ 16

別紙低木配置図より

ミヤギノハギ 26→8へ減（R6）

別紙低木配置図より

別紙低木配置図より

数　量　計　算　書

計　　　　算　　　　式

ヤブツバキ 4

ケヤキ 1 ＋ カツラ 8 ＋ リョウブ 5 ＋ トチノキ 4 ＋ ヤマザクラ 1 ＋ コブシ 2 ＋
ヤマボウシ 8 ＋ イロハモミジ 8 ＋ ニオイヒバ 4 ＋ サクラ 1 ＝ 42

ケヤキ 1 ＋ カツラ 8 ＋ リョウブ 5 ＋ トチノキ 4 ＋ ヤマザクラ 1 ＋ コブシ 2 ＋
ヤマボウシ 8 ＋ イロハモミジ 8 ＋ ニオイヒバ 4 ＋ サクラ 1 ＝ 42

ヤブツバキ 4 ＋ エゾユズリハ 8 ＋ ミヤギノハギ 26→8（R6） ＝ 20

工　　　種　・　施工名称等



数　量

数　量　計　算　書

計　　　　算　　　　式工　　　種　・　施工名称等

芝生管理（抜根除草・施肥・芝刈）

抜根除草

芝生 計 3,595 m2 3,600 m2

①道路南側 477 m2

②道路北側 350 m2

③搬入棟回り 1,640 m2

④本館正面 254 m2

⑤本館裏側 342 m2

⑥車庫南側 86 m2

⑦天日乾燥床回り 203＋243＝ 446 m2

施肥

芝 3,600 m2

芝刈

3,595 m2  × 2回 ＝ 7,190 m2 7,200 m2

産業廃棄物処分

(場内除草工の分を含む) 1.8 t



数　量

数　量　計　算　書

計　　　　算　　　　式工　　　種　・　施工名称等

場内除草工

場内除草

機械除草

肩掛式　カッタ径255mm
(運搬まで) (1回目及び2回目) 計 8,480 m2 8,500 m2

機械除草

肩掛式　カッタ径255mm
(集草まで) (3回目) 計 2,220 m2 2,200 m2

・1回目及び2回目は処分場への運搬まで
・3回目は集草まで ①東側進入路敷地 250×2＝ 500 m2

②東側進入路敷地 120×3＝ 240 m2 120 m2

③東側進入路敷地 300×2＝ 600 m2

④西側進入路敷地 420×3＝ 840 m2 420 m2

⑤西側進入路敷地 130×2＝ 260 m2

⑥北側外周砂利道路
(L)  (W) (疎率)
280m×4m×50％×2＝ 1,120 m2

⑦敷地南側柵外法面 780×2＝ 1,560 m2

⑧敷地南側柵外法面 380×3＝ 760 m2 380 m2

⑨濃縮棟背後法面 885×3＝ 1,770 m2 885 m2

⑩天日乾燥床段差法面 75×3＝ 150 m2 75 m2

⑪場内植樹帯
（仮置場東側） 200×3＝ 400 m2 200 m2

⑫場内植樹帯
（車庫棟裏側） 140×3＝ 280 m2 140 m2



数　量

数　量　計　算　書

計　　　　算　　　　式工　　　種　・　施工名称等

抜根除草

植込み地 計 715 m2 700 m2

①濃縮棟及び
　車庫棟周り 245 m2

②管理本館
　東側及び北側 (430＋40)＝ 470 m2

側溝清掃工

側溝清掃

側溝清掃

無蓋 計 705.6 m 710 m

(側溝延長) 内清掃延長 ③Ｕ型側溝 300×300 ( 121.5 m ) 121.5 m 

⑤Ｕ型側溝 300×300 ( 45.3 m ) 45.3 m 

⑥Ｕ型側溝 300×300 ( 117.0 m ) 117.0 m 

⑦Ｕ型側溝 400×350 ( 19.3 m ) 19.3 m 

⑧Ｕ型側溝 300×300 ( 142.9 m ) 142.9 m 

⑩Ｕ型側溝 300×300 ( 70.0 m ) 70.0 m 

⑪Ｕ型側溝 300×300 ( 30.0 m ) 30.0 m 

⑰Ｕ型側溝 300×300 ( 15.0 m ) 15.0 m 

⑱Ｕ型側溝 300×300 ( 94.0 m ) 94.0 m 

車庫周辺　Ｕ型側溝 300×300 ( 50.6 m ) 50.6 m 

          (疎率)
(330＋20)×70％＝



数　量

数　量　計　算　書

計　　　　算　　　　式工　　　種　・　施工名称等

側溝清掃

有蓋　鋼蓋 計 141.2 m 140 m

(側溝延長) 内清掃延長 ⑬Ｕ型側溝 250×250 ( 17.7 m ) 0.0 m 

⑯Ｕ型側溝 400×400 ( 13.4 m ) 0.0 m 

⑰Ｕ型側溝 300×300 ( 18.0 m ) 18.0 m 

天日乾燥床　排水路 清掃 2回 ( 61.6 m ) 123.2 m 

場内雪囲い設置・撤去工

樹木雪囲い設置・撤去

締付工設置・撤去

７段巻　樹高３ｍ程度 29 本

竹支柱設置・撤去

３本竹締付　樹高２ｍ程度 8 本

竹支柱設置・撤去

３本竹締付　樹高１ｍ程度 36 本

メラ板囲い設置・撤去

樹高１ｍ以下 30 m2

添木設置・撤去

高木 1 式

建物雪囲い設置・撤去

冬期前作業

防雪板設置・フェンス撤去等 1 式

冬期後作業

防雪板撤去・フェンス設置等 1 式

ニオイヒバ 4 ＋ ヤブツバキ 4 ＝ 8

ドウタンツツジ 28 ＋ エゾユズリハ 8 ＝ 36

リョウブ 5 ＋ トチノキ 4 ＋ ヤマザクラ 1 ＋ コブシ 2 ＋
ヤマボウシ 8 ＋ イロハモミジ 8 ＋ サクラ 1 ＝ 29

( ヤマツツジ 15 ＋ レンゲツツジ 90 ＋ サツキツツジ 25 )
 × 0.5 × 0.5 ＝ 32.5



0.6ｍ≦Ｈ＜3ｍの樹木

作業区分：Ｈ＜100㎝ ・ 100㎝≦Ｈ＜200㎝ ・ 200㎝≦Ｈ＜300㎝

Ｈ≧３ｍの樹木

作業区分：Ｃ＜60㎝ ・ 60㎝≦Ｃ＜120㎝

H C W

【中低木】

① 常緑広葉樹 ヤマツツジ 低木寄植 15 本

② 落葉広葉樹 アジサイ 〃 88 〃

③ 〃 レンゲツツジ 〃 90 〃

④ 〃 サツキツツジ 〃 25 〃

⑤ 〃 ミヤギノハギ 〃 8 〃

⑥ 〃 ドウダンツツジ 〃 28 〃

⑦ 常緑広葉樹 ヤブツバキ 中　木 4 〃

⑧ 〃 エゾユズリハ 〃 8 〃

計 266 〃

【高　木】

① 落葉広葉樹 ケヤキ 高　木 1 本

② 〃 カツラ 〃 8 〃

③ 〃 リョウブ 〃 5 〃

④ 〃 トチノキ 〃 4 〃

⑤ 〃 ヤマザクラ 〃 1 〃

⑥ 〃 コブシ 〃 2 〃

⑦ 〃 ヤマボウシ 〃 8 〃

⑧ 〃 イロハモミジ 〃 8 〃

⑨ 針葉樹 ニオイヒバ 〃 4 〃

⑩ 落葉広葉樹 サクラ 〃 1 〃

計 42 〃

合　計 308 本

寄　植＝254本　　　常緑樹＝　12本　　　落葉樹＝　38本　　　針葉樹＝　　4本

樹　　木　　調　　書

形　状　寸　法
番号 樹　　種 樹　木　名　称 区 分 数 量 単位

摘　　　要
（管理箇所別樹木調書）

用　　語 樹高（Ｈ）・目通り幹周（Ｃ）・枝張（Ｗ）

Ｈ＜0.6ｍの樹木

高　　木

樹種別数量　

低　　木

中　　木


