
















工　種 種　別

●天日乾燥床

汚泥積込

汚泥積込 1 式

 過年度5カ年平均（9+9+8+6+8）/ 5 = 8.0 = 8 8 日

 （過年度実績より　普通作業員2人/日） = 16人 16 人

●抜根除草

抜根除草 除草面積A=277m2  （過年度実績より　普通作業員6人） 1 式

●砂補充

砂補充 補充厚50㎜ = 13.9 14 m3

山砂

●運搬費

運搬車種22t 往路、復路 = 2台 1 式

運搬費 運搬距離39.8km

 数　 量　 計　 算　  書 上段：当初
下段：変更

数量計　算　式

 (7.0*10.0*4 - 1.0*1.0*3)　*0.05 

排ｶﾞｽ２次 山積0.4m3
　超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ

ﾊﾞｯｸﾎｳ

　普通作業員

山　形　県



位 置 図

委 託 名 天日乾燥床維持管理業務委託

位  　置 米沢市八幡原　地内

位　置　図

山形県企業局
置賜電気水道事務所

令和８年度 図　番 2  葉  1

箇 所 名 八幡原浄水場
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委託箇所
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平 面 図

天日乾燥床 ４池

実 施

位  　置 米沢市八幡原　地内

平　面　図

山形県企業局
置賜電気水道事務所

令和８年度 図　番 2  葉  2

箇 所 名 八幡原浄水場

委 託 名 天日乾燥床維持管理業務委託


